
週休２日確保工事（土木工事）特記仕様書 

令和 7 年７月 1 日版 

１． 本工事は、建設業の労働環境を改善することを目的として実施する「鎌倉市週休２

日確保工事（土木工事）」の対象工事である。 

２． 本工事の実施にあたっては、次の(1)から(4)に取り組むこととする。 

(1) 受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与え

る事項について情報共有することとする。 

(2) 受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督職員に

提出する。 

(3) 受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書（別紙１）」を、翌月の５日までに監督

職員に提出する。 

(4) 受注者は、原則として、工事しゅん功届提出日の 20 日前（年始年末休暇６日間を

除き、土曜日・日曜日・祝日等を含む）までに、最終月の「現場閉所実績報告書

（別紙１）」及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書（別紙２）」を作成し、監督

職員へ提出する。 

３． 本特記仕様書に記載のない事項については、受発注者間の協議によるものとする。 

４． 本工事は、当初設計額の経費に「月単位の週休２日」を考慮した補正係数を乗じて

補正を行っているため、月単位の週休２日を達成できなかった場合は、契約金額のう

ち該当する補正分を減額して契約変更を行うものとする。 

  また、「完全週休２日」を実施したと認められる場合は、別に定めた補正係数を乗じ

た補正分を増額する契約変更を行うものとする。 

５． 本工事を実施するにあたり、週休２日確保工事である旨を明示する看板を公衆の見

やすい場所に明示する。記載内容は、次の例を参考にして、大きさは A3 サイズ以上

とする。 

 

 

 

 

６． 受注者が、月報に虚偽の記載を行う等、明らかに悪質な行為を行った場合には、建

設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱うこととする。 

週休２日に取り組む工事 

この工事は、建設産業の労働環境を改善する

ため、週休２日の確保に取り組む工事です。 

 発注者：鎌倉市（○○部〇〇課） 

 受注者：○○建設㈱ 



別紙１

～

1ページ

現場閉所率

対象日数

現場閉所
日数

対象日数

現場閉所
日数

通期の週休２日
（累計状況）

現場閉所率

※月単位の週休２日を達成し、か

つ、原則土曜日及び日曜日を現場閉

所日等とする。

完全週休２日※

月単位の週休２日※

今月までの
通期の週休２日
達成状況

今月の現場閉所率
達成状況

先月までの月単位の
週休２日
達成状況

※暦上の土日の閉所では28.5％に満たない月

は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所

日を設けている場合に、月単位の週休２日を

達成しているものとみなす。

現場閉所実績報告書

工事名

曜日 日付
現場
閉所

履行確認
除外
期間

備考

今月の現場閉所日数
達成状況※

GYOWS05
タイプライターテキスト
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　次のとおり、週休２日確保工事の実施結果を報告します。

～

詳細は裏面のとおりです。　　　　　　　　　　
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　鎌倉市長　様
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