

鎌倉市営住宅集約化事業の特定事業の選定について 正誤表(令和3年8月20日)

	(誤)	(正)
特定事業の 選定 3ページ	イ 市営住宅整備業務（第1期事業） (エ) その他事業実施に必要な業務 a 周辺影響調査及び補償(周辺家屋、電波障害、その他) b 近隣対策・対応(地元説明会の開催等) c 完成確認及び引渡(確定地形測量、分筆、登記事務等を含む) <u>d</u> 入居者の移転完了した(現)笛田住宅の仮囲い <u>e</u> 国費及び交付金等申請関係書類等の作成支援 <u>f</u> 会計実地検査における資料作成の支援	イ 市営住宅整備業務（第1期事業） (エ) その他事業実施に必要な業務 a 周辺影響調査及び補償(周辺家屋、電波障害、その他) b 近隣対策・対応(地元説明会の開催等) c 完成確認及び引渡(確定地形測量、分筆、登記事務等を含む) 削 除 <u>d</u> 国費及び交付金等申請関係書類等の作成支援 <u>e</u> 会計実地検査における資料作成の支援

鎌倉市営住宅集約化事業の特定事業の選定について 正誤表(令和3年8月19日)

	(誤)	(正)				
特定事業の 選定 6 ページ	この結果、本事業を市が直接実施する場合に比べ、P F I 事業により実施する場合は、事業期間中の市の財政負担額について、<u>約7.10%</u>の削減が期待できます。 ■市の財政負担額の削減効果 <table><tr><td>P F I 事業により実施する場合</td></tr><tr><td>92.90</td></tr></table>	P F I 事業により実施する場合	92.90	この結果、本事業を市が直接実施する場合に比べ、P F I 事業により実施する場合は、事業期間中の市の財政負担額について、<u>約4.33%</u>の削減が期待できます。 ■市の財政負担額の削減効果 <table><tr><td>P F I 事業により実施する場合</td></tr><tr><td>95.67</td></tr></table>	P F I 事業により実施する場合	95.67
P F I 事業により実施する場合						
92.90						
P F I 事業により実施する場合						
95.67						